

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
(第二批排泥水设施标段) 施工

(招标编号: SSASSC12502155)

商务标评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(第二批排泥水设施标段) 施工评标委员会

2025 年 11 月 25 日

目 录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
三、开标记录.....	3
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	4
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	4
七、否决投标情况说明.....	5
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	5
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	7
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	7
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	7
十二、附件.....	7

一、基本情况和数据

(1) 工程名称: 东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(第二批排泥水设施标段)施工

(2) 建设地点: 东莞市东城街道、石碣镇、横沥镇、凤岗镇、塘厦镇、黄江镇、谢岗镇。

(3) 招标人: 东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司

(4) 项目业主: 东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

(5) 招标代理机构: 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

(6) 建设规模: 拟对市第三水厂、第六水厂、石碣水厂、横沥水厂、凤岗二厂、虾公岩水厂、黄江水厂、谢岗三厂的排泥水处理设施的建设, 其中最大规模的第三水厂的排泥水的设计处理水量为 658.5 吨/日, 最大水厂的排泥水的设计干泥量为 13.17 吨/日。排泥水处理系统包括平流沉淀池排泥车改造、新增污泥平衡池及脱水机系统, 接纳来自平流沉淀池的排泥水。

(7) 计划工期: 计划工期为 200 日, 计划开工日期为 2025 年 12 月 16 日, 计划竣工日期为 2026 年 07 月 04 日, 实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额: 26980441.93 元

(9) 招标方式: 公开招标

(10) 招标范围: 东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(第二批排泥水设施标段)施工按招标图纸及工程量清单所含内容, 包括但不限于: (1) 拆除工程: 现状排泥水设备、现况脱水机房、钢结构、吸泥管、污泥脱水附属设备等; (2) 新建工程: 提升泵房控制站、新建脱水机房、新建排泥收集井及水泵基础、新建渠道闸门等; (3) 安装工程: 污泥泵安装、排泥管改造、吸泥管防护支架安装、吸泥管安装等; (4) 现状路面的破除及修复、苗木移栽等; (5) 管道开槽、地基换填等; (6) 排泥车改造设备的采购及安装; (7) 新建污泥脱水系统设备的采购及安装; (8) 各类电气、自控、仪表设备含配电控制柜、超声波液位计、压力变送器、电磁流量计、污泥浓度计及系统内相关仪表、线缆, 以及附属设施采购及安装等; 以上招标范围未尽事宜, 详见招标图纸及用户需求书, 并满足设计文件、招标文件、用户需求书的要求。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 8 人专家于 2025 年 11 月 24 日 15:00 时从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生[商务标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）；技术标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）]。

2、商务标评标委员会成员名单

商务标评标委员会成员名单见下表：

序号	专家姓名	专家类型	备注
1			
2			
3			
4			
5			

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、商务标评标委员会组长

商务标评标委员会所有成员推举 为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2025 年 11 月 20 日 09 时 30 分在东莞市公共资源交易中心开标室（3）召开投标会。

2、参加投标单位共 7 名，经系统辅助审查及人工审查，符合招标文件要求的有效投标人共 6 名，不符合要求的共 1 名；其中，系统辅助审查描述：湖南亿粤工程管理有限公司显示“◆项目负责人资质不满足招标项目要求！◆企业资质不满足招标项目要求！◆项目负责人无对应类别的建安 B 证！◆项目负责人未签到！◆此企业的安全生产许可证过期

或未填写！◆保证金(电子保函/电子保证保险)未缴纳或未按时缴纳或缴纳金额不足或不是从基本账户转出。”系统辅助审查结果为不通过。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

3、在线签到的投标文件解密情况：至投标文件截止在线解密时间，共有 6 名投标单位解密成功，1 名投标单位未解密，湖南亿粤工程管理有限公司未按招标文件要求进行解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过符合性审查并解密成功的投标单位共 6 名。

5、开标后通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量为 6 名。

6、开启投标文件资信标公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再将审查结果和资信标内容进行公示。其中投标人河南昱佛建筑工程有限公司投标文件资信标公示部分并未按招标文件规定的格式要求进行编制，现将该情况移交至评标委员会，最终以评标委员会评审结果为准。

7、投标会到会各方均无异议。

四、评标时间及地点

（1）评标时间：2025 年 11 月 25 日 09：30 时至 2025 年 11 月 25 日 15：30 时。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（9）（技术标）、评标室（11）（商务标）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司（招标人）

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东莞公证处（其他单位）

东莞市水务局（监督部门）

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

（1）符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	中铁十局集团有限公司
2	河南昱佛建筑工程有限公司
3	星辰利源水利水电工程有限公司
4	中交第四航务工程局有限公司
5	中建三局安装工程有限公司
6	立乔建设集团有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	中铁十局集团有限公司
2	河南昱佛建筑工程有限公司
3	星辰利源水利水电工程有限公司
4	中交第四航务工程局有限公司
5	中建三局安装工程有限公司
6	立乔建设集团有限公司

七、否决投标情况说明

商务标部分：①河南昱佛建筑工程有限公司投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字；②中建三局安装工程有限公司投标文件工程量清单未按招标文件要求手写填报；③中铁十局集团有限公司、立乔建设集团有限公司、星辰利源水利水电工程有限公司、中交第四航务工程局有限公司投标文件工程量清单报价汇总表等表格未按招标文件要求手写填报，且未按要求填报安全生产措施单列费等内容。根据招标文件第二章第二款投标文件否决性条款第（五）条第2项“投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的”规定，否决以上单位投标。

评审情况详见附表。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 41 条“评标表格”，表格如下：

商务标定性评审表

标段名称：

投标单位：

一、投标总价概况	投标总价（万元）	投标总价与最高投标限价的差额（万元）	投标总价的净下浮率（%）	投标总价中				
				分部分项金额（万元）	措施项目金额（万元）	其他金额（万元）		
二、指定单位工程报价分析	单位工程名称		最高投标限价（万元）	投标价（万元）	单位工程净下浮率（%）	指定专业工程投标报价偏离度(A=投标总价净下浮率-单位工程净下浮率)		
	市第三水厂							
	市第六水厂							
	石碣水厂							
	横沥水厂							
	凤岗第二水厂							
	黄江水厂							
	虾公岩水厂							
	谢岗第三水厂							
	其他费用							
三、措施项目费合计的异常报价分析	措施项目费投标价合计（元）		最高投标限价合计（元）	下浮率（%）	措施项目投标报价偏离度(C=投标总价净下浮率-措施项目费相对最高投标限价下浮率)			
四、其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示	投标文件商务标还存在_____等其他报价问题，并对合同签订、履行过程中的风险提出如下警示：_____。							
五、评审结论	☐ 合格 ☐ 不合格							

注：投标总价净下浮率=（最高投标限价-投标总价）/最高投标限价×100%，其中最高投标限价和投标总价应扣除安全生产措施单列费、材料设备暂估价、专业工程暂估价、暂列金额等不可竞争性费用。

评标专家：

评标日期： 年 月 日

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	商务标初步评审	商务标定性评审	结论	备注
1	中铁十局集团有限公司	否决投标	/	/	
2	河南昱佛建筑工程有限公司	否决投标	/	/	
3	星辰利源水利水电工程有限公司	否决投标	/	/	
4	中交第四航务工程局有限公司	否决投标	/	/	
5	中建三局安装工程有限公司	否决投标	/	/	
6	立乔建设集团有限公司	否决投标	/	/	

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

根据招标文件第二章第三款招投标须知正文第 37.3 项规定，经商务标评标委员会评审，本项目商务标初步评审结论为否决全部单位投标，本次商务标评标委员会不推荐合格候选人，本项目公开招标失败。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

1、本项目为技术标、商务标分别评审，技术标评审专家对应技术标评审内容签名确认，商务标评审专家对应商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工

评标委员会

日期：2025 年 11 月 25 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水
设施标段）施工
投标文件评标程序

招标编号：SSASSC12502155

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。 组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持 评标工作。	
4	商务标初步评审	
5	商务标定性评审	
6	编写评标报告	
7	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2025 年 11 月 25 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工

招标编号：SSASSC12502155

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的定标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 11 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水
设施标段）施工
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSASSC12502155

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						

注：

- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
- 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2025 年 11 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水
设施标段）施工
商务标评标会议情况记录表

招标编号：SSASSC12502155

评标会时间：2025年11月25日09时30分至2025年11月25日15时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（11）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	东莞市建业工程造价咨询事务有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、2025年11月25日进入投标文件评审阶段的投标文件共6份； 2、商务标初步评审部分：①河南昱佛建筑工程有限公司投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字；②中建三局安装工程有限公司投标文件工程量清单未按招标文件要求手写填报；③中铁十局集团有限公司、立乔建设集团有限公司、星辰利源水利水电工程有限公司、中交第四航务工程局有限公司投标文件工程量清单报价汇总表等表格未按招标文件要求手写填报，且未按要求填报安全生产措施单列费等内容。根据招标文件第二章第二款投标文件否决性条款第（五）条第2项“投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的”规定，否决以上单位投标。 3、根据招标文件第二章第三款招投标须知正文第37.3项规定，经商务标评标委员会评审，本项目商务标初步评审结论为否决全部单位投标，本次商务标评标委员会不推荐合格候选人，本项目公开招标失败。 4、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工
商务标初步评审 评审汇总表

招标编号：SSASSC12502155

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
河南昱佛建筑工程有限公司	×	×	×	×	×	否决投标	
中建三局安装工程有限公司	×	×	×	×	×	否决投标	
中铁十局集团有限公司	×	×	×	×	×	否决投标	
立乔建设集团有限公司	×	×	×	×	×	否决投标	
星辰利源水利水电工程有限公司	×	×	×	×	×	否决投标	
中交第四航务工程局有限公司	×	×	×	×	×	否决投标	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 11 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工
商务标初步评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSASSC12502155

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	河南昱佛建筑工程有限公司	专家一:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招文要求编制、盖章或签字的。 专家二:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。 专家三:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字 (项目班子人员组成要求表及工程量清单报价表等未按要求填报)。 专家四:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字。 专家五:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制。 专家一:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招文要求编制、盖章或签字的。 专家二:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的 (工程量清单未按要求手写填报)。 专家三:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字 (工程量清单报价汇总表等表格未按内容手写填报)。 专家四:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字, 工程量清单报价未按要求手写填报。 专家五:商务标有效性评审标准: 工程量清单未按招标文件要求手写填报内容。	否决投标	投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	2. 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	
2	中建三局安装工程有限公司	专家一:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招文要求编制、盖章或签字的。 专家二:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的 (工程量清单未按要求手写填报)。 专家三:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字 (工程量清单报价汇总表等表格未按内容手写填报)。 专家四:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字, 工程量清单报价未按要求手写填报。 专家五:商务标有效性评审标准: 工程量清单未按招标文件要求手写填报内容。	否决投标	投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	2. 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	
3	中铁十局集团有限公司	专家一:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招文要求编制, 汇总表空白无填报, 也未列明安全措施费等。 专家二:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的 (工程量清单报价汇总表未按要求手写填报, 未列明安全措施费等内容)。 专家三:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字 (工程量清单报价汇总表等表格未按内容手写填报)。 专家四:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求响应, 工程量清单报价汇总表等表格未按要求填报, 未列明安措费。 专家五:商务标有效性评审标准: 工程量清单汇总表未按要求填报安全措施费等内容。	否决投标	投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	2. 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	
4	立乔建设集团有限公司	专家一:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招文要求盖章或签字的。 专家二:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的 (工程量清单未盖企业公章, 工程量清单报价汇总表未按要求手写填报, 未列明安全措施费等内容)。 专家三:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字 (工程量清单报价表未加盖公司法人公章, 工程量清单报价汇总表等表格未按要求内容手写填报)。 专家四:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求盖章或签字, 工程量清单汇总表未填写, 未列明安措费等。 专家五:商务标有效性评审标准: 投标文件未按招标文件要求盖章或签字; 工程量清单汇总表未按要求填报安全措施费等内容。	否决投标	投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	2. 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工
商务标初步评审 审查评委会意见汇总表

招标编号：SSASSC12502155

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
5	星辰利源水利水电工程有限公司	专家一:商务标有效性评审标准:投标文件中工程量报价清单未按招文要求编制,汇总表空白无手写填报,也未列明安全措施费等。 专家二:商务标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的(工程量清单报价汇总表未按要求手写填报,未列明安全措施费等内容)。 专家三:商务标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字(工程量清单报价汇总表未按要求内容手写填报)。 专家四:商务标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求响应,工程量清单报价汇总表未按表格要求填报,未列明安措费。 专家五:商务标有效性评审标准:工程量清单汇总表未按表格要求填报安全措施费等内容。	否决投标	投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	2.投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	
6	中交第四航务工程局有限公司	专家一:商务标有效性评审标准:投标文件中工程量报价清单未按招文要求编制,汇总表空白无填报,也未列明安全措施费等。 专家二:商务标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的(工程量清单报价汇总表未按要求手写填报,未列明安全措施费等内容)。 专家三:商务标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字(工程量清单报价汇总表未按要求内容手写填报)。 专家四:商务标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求响应,工程量清单报价汇总表未按表格要求填报,未列明安措费。 专家五:商务标有效性评审标准:工程量清单汇总表未按表格要求填报安全措施费等内容。	否决投标	投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	2.投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	

备注:

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时,需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写,代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时,原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的,保留意见,按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号:当前评审为明标评审的显示投标人名称;为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2025 年 11 月 25 日